



**Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.**

Šafárikova 30  
920 01 Hlohovec  
[www.vshc.sk](http://www.vshc.sk)

Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

**„Rekonštrukcia vodovodu na ul. Kpt. Nálepku, Hlohovec – Rozvodné potrubie Nábrežie II“**

1. Identifikácia obstarávateľa podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o verejnom obstarávaní“):

Názov obstarávateľa: Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.  
Sídlo obstarávateľa: Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec  
IČO: 36255556  
IČ DPH: SK2020173705  
Zastúpený: Mgr. Tomáš Borovský, konateľ spoločnosti  
Telefón: 033/7320135  
Meno osoby určenej obstarávateľom na styk s uchádzačmi:  
Ingrid Ličková – tel. č. 033/3813384 [ingrid.lickova@hlohovec.sk](mailto:ingrid.lickova@hlohovec.sk)

2. Predmet zákazky na uskutočnenie stavebných prác:

Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii vodovodu (hlavného rozvodného potrubia) na ulici Kpt. Nálepku v Hlohovci z dôvodu jeho vysokej poruchovosti v zmysle projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Ľuboš Jakubec – PROKRING, Rezedová 1449/1, 821 01 Bratislava – Ružinov, číslo zákazky: 013/18 s dátum vypracovania 04/2018.

Podrobné vymedzenie zákazky je v uvedenej projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.

3. Dátum uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk na [www stránke](http://www.vshc.sk) obstarávateľa a dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:

Dňa 01. 08. 2018 bola Výzva na predkladanie ponúk zverejnená na [www stránke](http://www.vshc.sk) obstarávateľa: <https://vshc.sk/verejne-obstaravanie-2/>



**Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.**

Šafárikova 30  
920 01 Hlohovec  
[www.vshc.sk](http://www.vshc.sk)

4. Odôvodnenie:

Obstarávateľ ruší použitý postup zadávania zákazky v zmysle bodu 32.1.4 súťažných podkladov zo dňa 30. 07. 2018 pred podpisom zmluvy, nakoľko sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Obstarávateľ v súčasnosti nedisponuje právoplatným stavebným povolením na základe ktorého sa môže začať realizácia prác na predmete tejto zákazky. Skutočnosť, že do ukončenia lehoty viazanosti ponúk nebude právoplatné stavebné povolenie vydané, nevedel obstarávateľ predvídať. S ohľadom aj na blížiace sa nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré neumožňujú realizáciu prác na predmete zákazky, sa obstarávateľ rozhodol zrušiť použitý postup zadávania zákazky.

Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky použije postup zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác podľa finančných limitov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Zadávanie zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia v roku 2019 najskôr po vydaní právoplatného stavebného povolenia.

Odôvodnenie vypracovala dňa 03. 10. 2018:  
Ingrid Ličková

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.  
Mgr. Tomáš Borovský  
konateľ